GenTrack

Maintenance intelligente des hôtels

CONFIDENTIEL

PROPOSITION COMMERCIALE

Passez à la maintenance préventive

Une plateforme conçue pour les équipes techniques des grands hôtels d'Afrique de l'Ouest

CLIENT

King Fahd Palace Hotel

DESTINATAIRE

M. Daouda Geye

Ingénieur Électricien – Responsable Énergie

OFFRE RECOMMANDÉE

MAINTENANCE — 250 000 XOF/mois

DATE

Octobre 2026

GenTrack – w.skybirdd@gmail.com
gen-track.vercel.app

Présenté par Wilfried Tchinda

1 Constat partagé lors de notre échange

> *"La situation actuelle est catastrophique. On n'a pas de programme de maintenance préventive, pas de rondes systématiques, et la quasi-totalité de nos interventions se font en mode urgence. On subit les pannes au lieu de les anticiper."*
>
> **— M. Daouda Geye, Ingénieur Électricien, King Fahd Palace Hotel**

Lors de notre échange du 8 octobre 2026, vous avez décrit une situation commune aux grands établissements hôteliers qui n'ont pas encore digitalisé leur maintenance : des équipes compétentes, mais des processus qui restent informels, sans traçabilité ni pilotage en temps réel.

Nous avons réalisé ensemble un audit rapide de votre situation actuelle. Voici les chiffres clés :

SCORE AUDIT GENTRACK
10/100
Moyenne hôtels africains équipés : 48–62/100

INTERVENTIONS RÉACTIVES
>70%
de votre budget maintenance dépensé en urgences

COÛT INEFFICACITÉ ESTIMÉE
8M
XOF/an perdus en surcoûts d'urgence et gaspillages énergétiques

BUDGET MAINTENANCE ACTUEL
10–15M
XOF/an — sans suivi ni optimisation

ÉCONOMIES RÉCUPÉRABLES (AN 1)
~5M
XOF/an grâce à la prévention et la traçabilité

Risque opérationnel majeur

Un hôtel de 300+ chambres sans rondes structurées ni GMAO opérationnel expose la direction à des pannes critiques (climatisation, électricité, plomberie) en pleine occupation — avec un impact direct sur la réputation et les recettes.

2 Ce qui manque aujourd'hui

Critère	Situation actuelle	Avec GenTrack
Rondes préventives journalières	✗ Inexistantes	✓ **Rondes sur WhatsApp, tracées en temps réel**
GMAO / suivi des interventions	≈ Installé mais jamais utilisé	✓ **Suivi automatisé, zéro formation lourde**
Signalement des anomalies	≈ WhatsApp informel, emails, réunions	✓ **Tickets structurés, photos, statuts, délais**
Suivi énergie (élec, eau, gasoil)	✗ Pas de relevés réguliers	✓ **Relevés hebdomadaires, alertes dépassement budget**

Critère	Situation actuelle	Avec GenTrack
Rapport mensuel pour la direction	✗ Aucun reporting structuré	✓ **Rapport PDF automatique chaque mois**
Visibilité sur les 30+ techniciens	✗ Aucune traçabilité	✓ **Historique complet, performance par équipe**

3 Notre recommandation : Offre MAINTENANCE

Compte tenu de la taille de votre établissement (300+ chambres, 30+ techniciens) et de l'état actuel de votre maintenance, nous recommandons l'offre **MAINTENANCE**, notre solution complète pour transformer votre gestion technique.

MAINTENANCE

RECOMMANDÉ POUR KING FAHD PALACE

250 000 XOF / mois — **2 000 000 XOF / an**

- ✓ Rondes techniques quotidiennes (WhatsApp)
- ✓ Gestion des signalements et anomalies
- ✓ Alertes dépassement de budget énergie
- ✓ Rapport mensuel PDF pour la direction
- ✓ Jusqu'à 50 équipements / zones suivis
- ✓ Suivi des maintenances préventives & curatives
- ✓ Relevés énergétiques (électricité, eau, gasoil, gaz)
- ✓ Tableau de bord en temps réel
- ✓ Historique complet des interventions
- ✓ Accompagnement à l'onboarding inclus

4 Retour sur investissement — Année 1

Poste	Impact estimé	Montant (XOF/an)
Coût GenTrack MAINTENANCE	Abonnement annuel	**– 2 000 000**
Réduction surcoûts d'urgence	Passage de 70% → ~40% d'interventions réactives	**+ 2 500 000**
Optimisation consommation énergie	Relevés réguliers + alertes dépassement	**+ 1 500 000**
Réduction pannes équipements critiques	Meilleure maintenance préventive	**+ 800 000**
Gain de productivité équipe tech	Moins de réunions de coordination informelles	**+ 500 000**
Bénéfice net estimé — Année 1		**+ 3 300 000 XOF**

* Estimations basées sur les benchmarks d'hôtels africains équivalents ayant déployé GenTrack. Les économies effectives dépendent de la situation de départ et de l'adoption par les équipes.

INVESTISSEMENT MENSUEL
250 000
XOF / mois

ROI ESTIMÉ AN 1
+165%
Retour sur investissement annuel

PAYBACK ESTIMÉ
5 mois
Délai de remboursement

5 Déploiement — De 0 à opérationnel en 3 semaines

1

SEMAINE 1

Onboarding & Configuration du compte

Création du compte King Fahd Palace, import des zones et équipements depuis les modèles (Excel fournis), paramétrage des fréquences de rondes et des seuils énergie.

2

SEMAINE 2

Formation des chefs d'équipe

Prise en main de GenTrack sur WhatsApp (1h). Aucune application mobile à installer. Formation clé en main incluse dans l'abonnement.

3

SEMAINE 3

Premières rondes en autonomie

Vos 30+ techniciens commencent les rondes depuis WhatsApp. Les signalements remontent automatiquement. Vous recevez votre premier tableau de bord en temps réel.

R

MOIS 1 → SUIVI CONTINU

Premier rapport mensuel pour la direction

Rapport PDF automatique : taux de conformité des rondes, interventions, consommations énergie vs budget. Prêt à présenter en comité de direction.

6 Démarrer votre compte — Lien d'onboarding

Préparez votre compte maintenant

Pour accélérer le déploiement, vous pouvez dès aujourd'hui renseigner les informations de votre hôtel et télécharger les modèles d'équipements et de zones. Cela permettra à notre équipe de pré-configurer votre compte avant notre prochain échange.

1. Accédez au lien d'onboarding ci-dessous
2. Renseignez les informations de King Fahd Palace (nom, adresse, nombre de chambres, contacts)
3. **Téléchargez les modèles Excel** (zones, équipements) et complétez-les avec votre liste d'équipements
4. Notre équipe configure votre compte sous 24h après réception de vos modèles

https://gen-track.vercel.app/onboarding.html

7 Prochaines étapes

ÉTAPE 1 — VOUS

Présenter à la direction / finance

Utilisez cette proposition pour votre présentation interne. Nous pouvons adapter les chiffres ou fournir des données supplémentaires sur demande.

ÉTAPE 2 — CETTE SEMAINE

Remplir le formulaire d'onboarding

Téléchargez et commencez à remplir les modèles zones/ équipements pendant que la validation interne est en cours.

ÉTAPE 3 — APPEL DE SUIVI

Échange de validation semaine prochaine

Retour sur les questions de la direction, ajustements si nécessaire, et confirmation du démarrage. Planifier ensemble.

ENGAGEMENT

Démarrage sans risque

Pilot de 3 mois. Si les rondes ne sont pas opérationnelles à J+21, nous remboursons le premier mois. Aucun engagement long terme avant la fin du pilot.

POUR GENTRACK	POUR KING FAHD PALACE HOTEL
Wilfried Tchinda	**M. Daouda Geye**
Fondateur – GenTrack	Ingénieur Électricien – Responsable Énergie

GenTrack — Plateforme de gestion de maintenance hôtelière

gen-track.vercel.app | w.skybirdd@gmail.com

Proposition valable 30 jours à compter de la date d'émission